

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 3 3 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成26年度 都市防災総合推進事業 富士見幹線道路改良工事（第1工区）		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地内		
	概 要	施工延長 L=263.3m 【道路土工】 掘削工 V=1320 m ³ 、路体盛土工 V=2200 m ³ 、路床盛土工 V=1300 m ³ 、残土処理工 V=520 m ³ 【擁壁工】 作業土工 一式、場所打擁壁工 L=37m、プレキャスト擁壁工 L=152.5m 【カルバート工】 プレキャストカルバート工 L=53.2m 地覆4カ所 【排水構造物工】 作業土工 一式、側溝工 L=502m、集水桝マンホール工 集水桝 N=2 基 街渠桝 N=6 基 【構造物撤去工】 構造物取壊し工 無筋構造物取壊し V=40 m ³ 鉄筋構造物取壊し V=47 m ³ アスファルト舗装版取壊し A=1100 m ² 【舗装工】 アスファルト舗装工（車道部） 下層路盤 A=1710 m ² 上層路盤 A=1709 m ² 基層 A=1709 m ² 透水性舗装工（歩道部） フィルター層 A=1123 m ² 路盤 A=1123 m ² 表層 A=1123 m ² 【縁石工】 縁石工 歩車道境界ブロック L=516m 地先境界ブロック L=329m		
	発注担当課	都市建設課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成26年 7 月 2 9 日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	静岡県榛原郡吉田町大幡2130番地		
	契 約 金 額	¥ 5 1 , 8 4 0 , 0 0 0 -	契 約 日	平成26年 8 月 1 3 日
	着 手 日	平成26年 8 月 1 4 日	完成期日	平成27年 1 月 3 0 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完成(了)期日	年 月 日		

