

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 5 7 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成26年度 吉田中学校テニスコートフェンス取替工事		
	工事等箇所	吉田町立吉田中学校		
	概 要	(とび・土工・コンクリート工事) フェンス取替工事 仮設工 一式 基礎補強工事 一式 メッシュフェンス設置工 46m		
	発注担当課	教育委員会事務局		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	入 札 日	平成26年 8月28日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町大幡2130番地		
	契 約 金 額	2,916,000円	契 約 日	平成26年 9月 1日
	着 手 日	平成26年 9月 2日	完 成 期 日	平成26年10月30日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	入札不調による随意契約		
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第8号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	円	変更契約日	
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日			