

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番	号	第 3 9 号	種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 名	平成27年度 吉田漁港航路護岸改修工事実施設計業務委託		
	工 事 箇 所	吉田町 住吉 地先		
	概 要	吉田漁港航路護岸改修工事に伴う実施設計業務 一式		
	発注担当課	産業課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見 積 書 徴 取 日	平成27年 月 日
	契約相手方 商号又は名称	日本海洋調査株式会社		
	契約相手方 住 所	静岡市清水区三保1871番地の17		
	契 約 金 額	1, 5 7 6, 8 0 0 円	契 約 日	平成27年 5月28日
	着 手 日	平成27年 5月29日	完 了 期 日	平成27年 6月30日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	平成23年6月老朽化によって崩壊した航路護岸については、放置しておくことは非常に危険で、未崩壊部分についても今後崩壊が予想されることから平成24年度より改修工事を行っている。 県内における漁港・港湾関係の設計コンサルタント業務の実績が多いことに加え、当町においても平成23年度に当該箇所の調査測量及び基本設計を受注しており、現場の地形・地質を十分に熟知していること。 また、過去に当該箇所の他工区に係る設計業務を受注し、工事内容を熟知していることから設計期間の大幅な短縮を図る事ができ、設計計画や照査等人件費の削減が見込めることから上記業者を選定した。		
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第6号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完成(了)期日	年 月 日		