

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番	号	第55号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成27年度 公共施設ユニバーサルデザイン化事業 住吉会館トイレ改修工事		
	工事等箇所	吉田町住吉地内		
	概 要	住吉会館トイレ改修 1式 ・和式から洋式へ変更 2台（女子トイレ） ・温風乾燥機能付温水洗浄便座設置 1か所（男子トイレ） ・便座手すり設置 ・スロープによる段差解消（男子トイレ） ・床のかさ上げによる段差解消（女子トイレ） ・照明LED化（天井、手洗い場）		
	発注担当課	総務課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見積書徴取日	平成27年11月2日
	契約相手方 商号又は名称	カネ正建設株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町住吉 1731 番地の 5		
	契 約 金 額	2, 9 9 9, 1 6 0 円	契 約 日	平成27年11月2日
	着 手 日	平成27年11月2日	完 成 期 日	平成27年12月21日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	住吉会館については、建物の2階に位置しており、本工事において 便器の配管の移設を行うにあたり、1階天井部分に影響を及ぼすため、 現に施工中の「平成26年度（繰越明許）地域活性化・地域住民生活 等緊急支援交付金（地方創生先行型）事業 吉田町保健センター母子 保健室等改修工事」に密接に関連するため、当該施工中の者に施工さ せた場合には、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑か つ適切な施工を確保するうえで有利と認められるため、契約予定業者 として選定した。		
	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 6 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日			