

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 5 4 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成27年度 都市防災総合推進事業 下片岡16号線道路改良工事		
	工事等箇所	吉田町 片岡 地内		
	概 要	（土木一式工事）工事施工延長 L=57.2m 【道路土工】 掘削 V=100 m ³ 路体盛土 V=220 m ³ 残土処理 V=130 m ³ 【擁壁工】 作業土工1式 重力式擁壁 L=3m L型擁壁 L=64m 【カルバート工】 作業土工1式 函渠 L=11m 路側横断暗渠 L=8m 【排水構造物工】 作業土工1式 自由勾配側溝 L=41m L型側溝 L=63m 暗渠排水管 N=4 箇所 集水柵 N=3 基 街渠柵 N=2 基 取合柵 N=8 基 【構造物撤去工】 コンクリート構造物取壊し（無筋・鉄筋）V=19 m ³ 舗装版切断 L=20m 舗装版破碎 A=10 m ² 【舗装工】 アスファルト舗装 A=301 m ² 【防護柵工】 転落防止柵 L=7m 【区画線工】 溶融式区画線 L=12m		
	発注担当課	都市建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成27年10月9日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社廣川組		
	契約相手方 住 所	吉田町神戸3862番地		
	契 約 金 額	¥11,599,200-	契 約 日	平成27年10月13日
	着 手 日	平成27年10月14日	完 成 期 日	平成28年2月5日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日	年 月 日		