

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 7 9 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成27年度 防災公園管理棟建築工事		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地内		
	概 要	（建築一式工事）鉄骨造 平屋建て 延床面積521.30㎡ 建築工事 1式 直接仮設工事、土工事、ラップル地業工事、地業工事、鉄筋工事、コンクリート工事、型枠工事、鉄骨 工事、押出成形セメント板工事、防水工事、タイル工事、木工事、屋根工事、金属工事、左官工事、木 製建具工事、金属製建具工事、ガラス工事、塗装工事、内装工事、家具工事、雑工事、外溝工事 電気設備工事 1式 幹線動力設備工事、電灯設備工事、照明器具設備工事、コンセント設備工事、放送設備工事、インター ホン設備工事、構内情報通信網設備工事、構内交換設備工事、テレビ共聴設備工事、トイレ呼出表示設 備工事、火災報知設備工事、構内配電・通信線路設備工事 機械設備工事 1式 空調設備工事、換気設備工事、衛生器具設備工事、給水設備工事、排水設備工事、浄化槽設備工事		
	発注担当課	都市建設課		
	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成27年12月 8 日
契約関係	契 約 相 手 方 商号又は名称	株式会社橋本組		
	契 約 相 手 方 住 所	焼津市栄町5丁目9番3号		
	契 約 金 額	170,640,000円	契 約 日	平成27年12月18日
	着 手 日	平成27年12月21日	完 成 期 日	平成28年 8月26日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日	年 月 日		

（注）1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。

2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。

3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。

4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。

5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。