

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表						
入 札 番 号		第 6 8 号	種 別	建設工事		
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成27年度 建設改良事業 (主) 吉田大東線外4路線配水管布設工事				
	工事等箇所	牧之原市 坂部 地内				
	概 要	HPE ϕ 100 L = 296.0m HPE ϕ 75 L = 107.3m H I V P ϕ 50 L = 1.5m H I V P ϕ 25 L = 7.6m P E ϕ 50 L = 0.5m P E ϕ 40 L = 2.4m P E ϕ 25 L = 0.5m P E ϕ 20 L = 2.0m 仕切弁 ϕ 100 N = 6 箇所 仕切弁 ϕ 75 N = 3 箇所 地下式空気弁 ϕ 25 N = 3 箇所 (添架 1 箇所) 繊維補強ポリエチレン管 ϕ 100 L = 9.7m 空気弁 ϕ 25 N = 1 箇所 給水取出 N = 9 箇所				
		発注担当課	水道課			
		契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成27年11月10日
			契約相手方 商号又は名称	株式会社福泉 吉田支店		
契約相手方 住 所			静岡県榛原郡吉田町川尻897-1			
契 約 金 額			¥18,014,400-	契 約 日	平成27年10月13日	
着 手 日			平成27年11月16日	完 成 期 日	平成28年 3 月 4 日	
随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号					
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日			
	変 更 理 由					
	変 更 後 完 成 期 日					