
様式第３号（改）（第４条関係） 

 

低入札価格調査の概要 

 

工 事 名 平成２６年度(繰越明許)都市防災総合推進事業 防災公園整備工事(さく井工)  

工 事 箇 所 榛原郡吉田町 神戸 地内 

入 札 年 月 日 平成２７年８月４日 入 札 番 号 第１１６号 

予 定 価 格 １８，４２４，８００円 入札書比較価格 １７，０６０，０００円 

入 札 価 格 ７,７７０，０００円 落 札 率 ４５．５４％ 

調査対象業者名 内田鑿泉株式会社 資 料 提 出 日 平成２７年８月１０日 

 

調査内容 

資料内容欄には、調査対象業者に提出を求めた「低入札価格調査資料」の内容を抜粋したものである。 

調 査 事 項 資  料  内  容 

⑴ その価格により入札

した理由 

・豊富な経験と直営施工により精巧かつ迅速・経済的な作業が可能であり、 

直接工事費を削減できる。 

・現場管理費・一般管理費において必要最小限の計上とし、経費の削減を 

図った。 

・材料は、他工事受注により、大量に仕入れることが可能なため、通常の 

価格（設計金額）より低い金額となります。 

⑵ 手持工事の状況（対

象工事現場付近及び関

連工事） 

・平成 27 年度 新初倉 3号水源試掘調査業務委託 

⑶ 手持工事の状況（施

工中の低入札価格調査

対象工事、他機関工事

も含む） 

・平成 27 年度 地震対策消防水利整備事業東区小池町(他 2箇所)防災井戸

設置工事    他 

⑷ 契約対象工事と入札

者の事務所、倉庫との

関係（地理的条件） 

本社（浜松市西区雄踏町宇布見 5009） 

 対象工事箇所までの距離：約 68 ㎞ 

 対象工事箇所までの時間：約 1時間（車） 

⑸ 手持資材の状況 なし 

⑹ 資材購入先及び購入

先と入札者との関係 

・ケーシングパイプ、ストレーナーパイプ：ビルフィンガーウォーターテ

クノロジーズ㈱ 

・水中ポンプ自動運転ユニット：川本製作所㈱浜松営業所 

⑺ 手持機械数の状況 

・パーカッション掘削機         ９台 

・５ｔレッカー            ２台 

・７ｔユニック            １台 

・３.５ｔユニック           ２台 

・４ｔトラック            １台 



・４ｔバキューム           １台 

⑻ 労務者の具体的供給

見通し 

・工事に携わる作業員は全て直営施工で行う。 

・次手順と次工程の確認をしながら無駄のない手順で作業を進めていく。 

⑼ 過去に施工した公共

工事名及び発注者 

平成 25 年度の受注工事 

・工事名：平成 25 年度東名水源・小立野水源浚渫工事 

請負金額：3,768 千円  工期：Ｈ25.10～Ｈ26.2 

発注者：磐田市                   他 

 

平成 26 年度の受注工事 

・工事名：南栄給水所第３水源掘替工事 

請負金額：14,135 千円  工期：Ｈ26.12～Ｈ27.2 

発注者：豊橋市上下水道局              他 

 

平成 27 年度の受注工事 

・工事名：平成 27 年度森町水道事業第６水源修繕工事 

請負金額：1,674 千円  工期：Ｈ27.4～Ｈ27.6 

発注者：森町役場上下水道課              他 

⑽ 下請契約予定者等 なし 

⑾ 建設副産物の搬出地 

残泥土(建設汚泥) 

 中村建設㈱ＬＳＳ浜松プラント：浜松市西区篠原町 18345 番 3 

残泥土(掘削泥土) 

 ㈱太洋サービス：浜松市西区坪井町 438 

調 査 結 果 ま と め 

 

【調査結果】 

■本工事の設計内容を十分精査し、設計どおりの品質の資材や製造等で見積もられている。入札金額は

長年の取引実績により安価にできるもので、工事を施工するために必要な諸経費は確保されており、ダ

ンピングにつながるものは見受けられなかった。 

■本工事内容は、自社の得意分野であり、自社で十分施工できると判断し、本工事の受注に意欲的に望

んでいる。また、施工における体制も整っており、適正な管理のもと施工できることが確認できた。 

 以上の調査結果から本工事内容に適合した履行が十分に確保されるものと判断する。 

 

 


