

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番	号	第 3 5 号	種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 吉田町立小学校区放課後児童クラブ建設工事監理業務委託		
	工事等箇所	吉田町住吉・片岡・神戸 地内		
	概 要	(1) 放課後児童クラブ建設工事における工事監理業務		
	発注担当課	こども未来課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見積書徴取日	平成30年9月27日
	契約相手方 商号又は名称	エイエイチ設計 増田剛久		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町住吉3529		
	契 約 金 額	1, 9 9 8, 0 0 0 円	契 約 日	平成30年9月28日
	着 手 日	平成30年10月1日	完 了 期 日	平成31年3月22日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	当該工事に関わる実施設計業務を受注しており、設計内容や現場状況を十分に熟知している。 また、設計と監理は密接な関連があることから、今回の監理業務についても実施設計と同一事業者へ委託することで責任ある監理が行われ、競争入札に付するより有利であると認められるため。 適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完成(了)期日	年 月 日		