

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番	号	第 3 7 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 30 年度 吉田漁港津波・高潮防災ステーションサーバ更新工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	サーバ機器更新工事 1 式 (電気通信工事)		
	発注担当課	産業課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見積書徴取日	平成 3 0 年 9 月 2 6 日
	契約相手方 商号又は名称	富士通株式会社 静岡支社		
	契約相手方 住 所	静岡市駿河区南町 1 8 - 1 （サウスポット静岡）		
	契 約 金 額	2 7 , 0 0 0 , 0 0 0 円	契 約 日	平成 3 0 年 9 月 2 8 日
	着 手 日	平成 3 0 年 9 月 2 8 日	完 成 期 日	平成 3 1 年 2 月 2 8 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	津波・高潮防災ステーション監視システムは上記事業者が構築し、保守点検も上記事業者が行っている。このシステムの部品等は全て上記事業者の製品を使用しており、システム自体も各社で異なるため、他社の製品では正常に機能しない。 津波・高潮防災ステーションの目的である「緊急時の漁港背後地の安全確保」を考えた場合においても、工事業者と保守点検業者を同一とし、故障など不測の事態が発生した際に即時対応可能な体制をとる必要があると考えられるため、上記事業者を随意契約業者として選定した。 適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 2 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完成(了)期日	年 月 日		

