

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表			
入 札 番 号	第 8 8 号	種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 小山城周辺樹木管理業務委託	
	工事等箇所	吉田町 片岡 地内	
	概 要	樹木管理 高中木32本、玉物10株、寄植29㎡、根茎養生793.50㎡ （内訳） 小山城周辺 常緑樹 シイ8本 落葉樹 藤48.75㎡ 日本庭園 常緑樹 カンツバキ1本、ツバキ2本、モッコク1本、 サザンカ1本 落葉樹 エゴ1本、ローバイ1本、イロハモミジ3本 ウメ1本、ヤマボウシ1本 玉 物 カンツバキ・サツキ・ドウダン10株 寄 植 カンツバキ29㎡ 駐 車 場 常緑樹 イヌマキ1本、クス2本、レッドロビン7m 八木秀裏駐車場 常緑樹 クロガネモチ9本 小山城周辺さくら根茎養生 793.50㎡	
発注担当課	産業課		
契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日 平成30年11月28日
	契約相手方 商号又は名称	有限会社 松浦造園	
	契約相手方 住 所	吉田町住吉2668-1	
	契 約 金 額	¥2,203,200-	契 約 日 平成30年11月30日
	着 手 日	平成30年12月3日	完 了 期 日 平成31年2月28日
	随意契約の 相手方を選 定した理由		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日 年 月 日
	変 更 理 由		

) 1 変更理由書 2 変更実施設計書 3 変更契約書（案）