

本 工 事 費 内 訳 表

符号	名 称	員数	単位	単 価	金 額	管 材 費	摘 要
	配水管布設替工事(材料)	1	式		3,086,918	2,558,258	第1号明細書
	配水管布設替工事(土工)	1	式		5,091,995		第2号明細書
	配水管布設替工事(手間)	1	式		1,360,151		第3号明細書
	消火栓設置工事(材料)	1	式		373,260	185,260	第4号明細書
	消火栓設置工事(手間)	1	式		15,080		第5号明細書
	給水管布設替工事(材料)	1	式		1,072,026	927,180	第6号明細書
	給水管布設替工事(土工)	1	式		703,246		第7号明細書
	給水管布設替工事(手間)	1	式		216,900		第8号明細書
	安全費	1	式		1,270,000		第9号明細書
	直接工事費 計				13,189,576	3,670,698	

符号	名 称	員数	単位	単 価	金 額	管 材 費	摘 要
	共通仮設費						
	共通仮設費(率計算)				1,763,000		$Kr(\%) = 485.4 \times 11,354,227 (\text{対象額})^{-0.2231} \times 1.2$ (補正) (13,189,576 - 3,670,698 $\times$ 1/2) $\times$ 15.53% ▲311
	積上技術管理費				37,700		第10号明細書
	共通仮設費 計				1,800,700		
	純工事費				14,990,276		
	現場管理費				3,855,000		$Jo(\%) = 158.8 \times 13,154,927 (\text{対象額})^{-0.1089} \times 1.1$ (補正) (14,990,276 - 3,670,698 $\times$ 1/2) $\times$ 29.31% ▲709
	工事原価				18,845,276		
	一般管理費				3,324,724		$Gp(\%) = (-4.63586 \times \log(18,845,276) + 51.34242) + 0.04$ (加算) (18,845,276) $\times$ 17.66% ▲3,351

明00 内訳書【東村上組2号線】

[illegible]