

本 工 事 費 内 訳 表

符号	名 称	員数	単位	単 価	金 額	管 材 費	摘 要
	配水管布設替工事(材料)	1	式		3,199,113	2,424,320	第1号明細書
	配水管布設替工事(土工)	1	式		3,717,364		第2号明細書
	配水管布設替工事(手間)	1	式		713,276		第3号明細書
	消火栓布設替工事(材料)	1	式		282,512	282,000	第4号明細書
	消火栓布設替工事(手間)	1	式		17,878		第5号明細書
	給水管布設替工事(材料)	1	式		1,166,471	973,517	第6号明細書
	給水管布設替工事(土工)	1	式		1,039,389		第7号明細書
	給水管布設替工事(手間)	1	式		219,973		第8号明細書
	仮設管布設工事(材料)	1	式		388,077	331,377	第9号明細書
	仮設管布設工事(土工)	1	式		271,160		第10号明細書
	仮設管布設工事(手間)	1	式		30,752		第11号明細書
	安全費	1	式		1,016,000		第12号明細書

明00_内訳書【宮西1号線】

符号	名 称	員数	単位	単 価	金 額	管 材 費	摘 要
	共通仮設費						
	共通仮設費(率計算)				1,604,000		Kr(%)=485.4×10,056,358(対象額) [^] -0.2231×1.2(補正) (12,061,965-4,011,214×1/2)×15.96% ▲994
	積上技術管理費				37,700		第13号明細書
	共通仮設費 計				1,641,700		
	純工事費				13,703,665		
	現場管理費				3,471,000		Jo(%)=158.8×11,698,058(対象額) [^] -0.1089×1.1(補正) (13,703,665-4,011,214×1/2)×29.68% ▲983
	工事原価				17,174,665		
	一般管理費				3,055,335		Gp(%)=(-4.63586×log(17,174,665)+51.34242)+0.04(加算) (17,174,665)×17.84% ▲8,625

[illegible]