

本 工 事 費 内 訳 表

符号	名 称	員数	単位	単 価	金 額	管 材 費	摘 要
	配水管布設替工事(材料)	1	式		2,879,060	2,404,580	第1号明細書
	配水管布設替工事(土工)	1	式		1,556,311		第2号明細書
	配水管布設替工事(手間)	1	式		524,664		第3号明細書
	消火栓設置工事(材料)	1	式		794,080	418,240	第4号明細書
	消火栓設置工事(手間)	1	式		30,178		第5号明細書
	給水管布設替工事(材料)	1	式		402,748	317,203	第6号明細書
	給水管布設替工事(土工)	1	式		92,549		第7号明細書
	給水管布設替工事(手間)	1	式		85,949		第8号明細書
	仮設配管工事(材料)	1	式		858,350	849,920	第9号明細書
	仮設配管工事(土工)	1	式		413,340		第10号明細書
	仮設配管工事(手間)	1	式		397,445		第11号明細書
	安全費	1	式		736,600		第12号明細書

符号	名 称	員数	単位	単 価	金 額	管 材 費	摘 要
	共通仮設費						
	共通仮設費(率計算)				1,082,000		Kr(%)=13.32×1.2(補正) (8,771,274－3,989,943×1/2)×15.98% ▲853
	積上技術管理費				37,700		第13号明細書
	共通仮設費 計				1,119,700		
	純工事費				9,890,974		
	現場管理費				2,384,000		Jo(%)=27.45×1.1(補正) (9,890,974－3,989,943×1/2)×30.20% ▲592
	工事原価				12,274,974		
	一般管理費				2,265,026		Gp(%)=(-4.63586×log(12,274,974)+51.34242)+0.04(加算) (12,274,974)×18.52% ▲8,299

