

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 7 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成31年度 川尻工区防潮堤整備工事（その1）		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	海岸土工 盛土工 路体(築堤)盛土 17,500m ³ 仮設工 工事用道路工 工事用道路盛土 4,700m ³ 、 仮設舗装 3,500m ² 交通管理工 交通誘導警備員 70 人日 共通仮設費(積上げ) 準備費 木根等処分費 伐採 1 式 、 伐木除根工 1 式		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成31年4月25日
	契約相手方 商号又は名称	たむら建設株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町住吉 1964 番地の 1		
	契 約 金 額	¥ 3 1 , 6 4 4 , 0 0 0 -	契 約 日	令和元年5月13日
	着 手 日	令和元年5月14日	完成期日	令和元年9月13日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日	年 月 日		

