

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番 号	第 3 0 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和元年度 吉田町総合体育館屋根災害復旧工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	平成30年台風24号の影響により、総合体育館西側屋根ケラバの幕板パネル8枚が剥がれ落ちたため、同年度内において波トタンによる仮復旧までを済ませた状態である。 本年の降雨期を直前に控える中、台風等の強風が発生した場合には同等の被害が生じることが考えられるため、未然防止を図るべく屋根の本復旧を行おうとするものである。		
	発注担当課	生涯学習課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見積書徴取日	令和元年 6月 4日
	契約相手方 商号又は名称	大河原建設株式会社		
	契約相手方 住 所	静岡県島田市向島町4532番地		
	契 約 金 額	¥2,052,000-	契 約 日	令和元年 6月 6日
	着 手 日	令和元年 6月 7日	完 成 期 日	令和元年 8月30日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	平成30年台風24号の暴風雨により吉田町総合体育館西側屋根ケラバの幕板パネル8枚が落下したため、仮復旧を済ませたところではあるが、本年の降雨期を直前に控える中、台風等の強風が発生した場合には同等の被害が生じることが考えられるため、現場に精通した者に早急に施工させる必要がある。 上記随意契約予定業者は、平成29年度の吉田町総合体育館耐震補強改修工事及び上記仮復旧修繕の請負業者であることから、屋根等現場の状況を把握しており、安全かつ迅速に施工できるため、随意契約予定業者として選定した。 適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日	年 月 日		