
様式第４号（第４条・第５条関係） 

契 約 結 果 表 

番 号 第 ４１ 号 種 別 業務委託 

事業等の

内  容 

事 業 等 名 
令和元年度地震・津波対策等減災交付金事業 

防災行政無線（同報系）アナログ親局更新工事設計業務委託 

業 務 箇 所 吉田町 全域 

概 要 防災行政無線（同報系）アナログ親局更新工事設計業務委託 １式 

発注担当課 防災課 

契約関係 

契 約 方 式 随 意 契 約 見 積 徴 取 日 令和元年９月３０日 

契約相手方 

商号又は名称 
中日本建設コンサルタント株式会社 静岡事務所 

契約相手方

住 所 
静岡市葵区常磐町二丁目１３番地の１ 

契 約 金 額 １，５４０，０００円 契 約 日 令和元年１０月１日 

着 手 日 令和元年１０月１日 完 成 期 日 令和２年３月１９日 

随意契約の

相手方を選

定した理由 

本業務委託は、来年度に実施予定の「防災行政無線（同報系）ア

ナログ親局更新工事」の設計業務委託を発注するものである。 

アナログ親局は、防災行政無線デジタル化工事に伴って廃止予定

であったが、アナログ式防災ラジオの継続運用を求める声も多いこ

とから、設備を更新することとなった。アナログ親局は、更新した

デジタル防災行政無線（同報系）設備との接続・連携が必須である。    

委託予定先は当町のデジタル式防災行政無線（同報系）整備工事

の設計者であり、設備の設計思想や設計図書内容を熟知しているこ

とから、新たに更新するアナログ親局設備との確実な連携や設計思

想の反映が可能である唯一の業者であるため選定した。 

適用法令：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

変更契約

関 係 

変 更 後 

契 約 金 額 
 変更契約日   年  月  日 

変 更 理 由 

 

 

 

 

変 更 後 

完成(了)期日 
     年  月  日 

「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあっては「開始日」と、「完成（了）期日」とある

のは、物品の買入れの契約にあっては、「納入期限」と書き換えて作成すること。



 

 


