

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 1 6 号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和2年度 防潮堤整備工事（その2）		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	海岸土工 掘削工 土砂等運搬 6,910m <sup>3</sup> 積込（ルーズ） 6,900m <sup>3</sup> 盛土工 整地 32,800m <sup>3</sup> 法面整形工 法面整形（盛土部） 44,320m <sup>2</sup> 法覆護岸工 植生工 張芝 44,320m <sup>2</sup> 付属物設置工 作業土工 床掘り（掘削） 30m <sup>3</sup> 土砂等運搬 30m <sup>3</sup> 階段工 擬木階段海側 4箇所 擬木階段陸側 3箇所	付帯道路工 作業土工 床掘り（掘削） 190m <sup>3</sup> 土砂等運搬 190m <sup>3</sup> 舗装準備工 不陸整正 1,250m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 上層路盤（車道・路肩部） 1,250m <sup>2</sup> 表層（車道・路肩部） 1,190m <sup>2</sup> 縁石工 アスカーブ 330m 仮設工 防塵対策工 散水 1式 交通管理工 交通誘導警備員 129人日 共通仮設費（積上げ） 技術管理費 河川定期横断測量直接水準（平地） 39本	
	発注担当課	建設課		
	契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日
契約相手方 商号又は名称		たむら建設株式会社		
契約相手方 住 所		榛原郡吉田町住吉1964番地の1		
契 約 金 額		¥158,290,000-	契 約 日	令和2年6月15日
着 手 日		令和2年6月16日	完成期日	令和3年3月3日
随意契約の 相手方を選 定した理由		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日	年 月 日		