

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番 号	第 2 7 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 NO.1 ケーキ搬送コンベア修繕工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内（浄化センター汚泥処理棟内）		
	概 要	NO.1 ケーキ搬送コンベア修繕 1式		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	随 意 契 約	見 積 書 徴 取 日	令和3年 6月 3日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	クボタ環境サービス 株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	東京都中央区京橋二丁目1番3号		
	契 約 金 額	¥17,270,000	契 約 日	令和3年 6月 4日
	着 手 日	令和2年 6月 7日	完 成 期 日	令和4年 1月 7日
	随 意 契 約 の 相 手 方 を 選 定 し た 理 由	<p>本工事は、浄化センターの汚泥処理棟に設置されている「NO.1 ケーキ搬送コンベア」が故障したため実施する緊急修繕である。当該機器は、「汚泥脱水機」で脱水した汚泥ケーキを、汚泥搬出ホッパーまで搬送するものであり、1台のみの設置であるため替えがきかないものである。</p> <p>契約予定業者は、「平成30年度 吉田浄化センター及び污水幹線マンホール内ポンプ維持管理等業務委託（5年間の長期継続契約）」にて同箇所の維持管理及び日常点検を行っていることから当該機器の特性について熟知しており、早急で確実な修繕が可能であるため選定する。</p>		
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日			