

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番 号	第 4 6 号		種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 マンホールポンプ設備更新工事監理業務委託		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	電気工事監理業務 1式		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	随 意 契 約	見 積 書 徴 取 日	令和3年8月27日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	株式会社N J S 静岡事務所		
	契 約 相 手 方 住 所	静岡市葵区両替町2丁目4番15		
	契 約 金 額	¥ 9 1 3 , 0 0 0	契 約 日	令和3年 8月30日
	着 手 日	令和3年 8月30日	完 成 期 日	令和4年 2月25日
	随 意 契 約 の 相 手 方 を 選 定 した 理 由	<p>本業務委託は、「令和3年度 都市計画下水道事業 公共下水道マンホールポンプ設備更新工事」に対する工事監理である。</p> <p>委託予定先は設計者であり、設計図書内容を熟知していることから、設計図書に示された設計意図を現実化させ、かつ工事の施工を設計図書に合致させることが容易であり、また、限られた工期において、工事における設計内容及び工程等の調整や変更処理の対応などを、迅速かつ円滑に遂行できる。</p> <p>以上の理由により、更新工事の施工を効率よく実施することが出来るため、地方自治法施行令167条の2第1項第2号の規定に基づき、随意契約を締結することとする。</p>		
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日			