

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表			
番 号	第 4 8 号	種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 管路屈折部測量・清掃・調査及び診断業務委託	
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内	
	概 要	調査・診断業務 1式 清掃・調査業務 1式 縦断測量業務 1式	
	発注担当課	上下水道課	
契約関係	契 約 方 式	随 意 契 約	見積書徴取日 令和3年 9月27日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社N J S 静岡事務所	
	契約相手方 住 所	静岡市葵区両替町2丁目4番15	
	契 約 金 額	¥1,375,000	契 約 日 令和3年10月 1日
	着 手 日	令和3年10月 4日	完 成 期 日 令和4年 2月 4日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	<p><b>(1) 業務内容及び目的</b> 「令和2年度 都市計画下水道事業 公共下水道ストックマネジメント計画策定業務委託（令和2年度から令和5年度の債務負担行為）」（以下、「ストマネ計画策定業務委託」という。）において管口調査を実施したところ、管きよが屈折しておりその影響で土砂が堆積している箇所が判明した。本業務委託では、清掃及びテレビカメラ調査を実施する。また、マンホール底の縦断測量も併せて実施し、診断を行うものである。今回の屈折状況は劣化によるものではないため、ストマネ計画に乗せることが出来ないため、ストマネ計画策定業務委託の変更ではなく別途業務委託にするものである。</p> <p><b>(2) 随意契約予定業者の選定</b> 当該箇所は、土砂が堆積している状況であり、被害状況の把握をした後、来年度には事業化していく予定である。予算規模を把握するため、早急な調査を実施する必要があるため、下記のとおりとする。 随意契約予定業者は、ストマネ計画策定業務委託の受注者であり、管路の状況について熟知していることから、改めて資料収集や打合せ協議等の省略による履行期間の短縮が図れる。 以上の理由により、株式会社N J S と随意契約を締結することとする。</p>	
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号	

変更契約 関係	変更後 契約金額		変更契約日	
	変更理由			
	変更後 完成期日			