

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番 号	第 5 8 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業 吉田町立保育園ネットワーク環境整備工事		
	工事等箇所	吉田町内		
	概 要	町立保育園（4園）ネットワーク環境整備工事 ・無線AP機器等設置 ・LAN配線接続 ・その他ネットワーク設定及び性能試験（電気通信工事）		
	発注担当課	こども未来課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見積書徴取日	令和 3年11月22日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社SBS情報システム		
	契約相手方 住 所	静岡市駿河区登呂3丁目1番1号		
	契 約 金 額	10,450,000円	契 約 日	令和 3年11月26日
	着 手 日	令和 3年11月26日	完 成 期 日	令和 4年 3月18日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	<p>本工事は、園内各所に無線APを設置し、ネットワーク環境を整備することを目的としたものである。整備後は、現在役場庁舎及び保育園事務室で活用しているデスクネッツ等の庁舎内イントラネットを園内各所において活用するものであり、同システムが適正に作動するよう、園舎内の環境を整備する必要がある。</p> <p>上記事業者は、庁舎内イントラネットの導入及び運用事業者であり、同システムを運用するうえで適正なネットワーク環境の構築及びネットワーク設定を行うことが出来る唯一の事業者であるため、随意契約予定者として選定した。</p> <p>適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号</p>		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	円	変 更 契 約 日	
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日			