

令和3年度 都市計画下水道事業

公共下水道 吉田浄化センター建築付帯設備更新工事

実施設計書

吉田町 住吉 地内

調査	検算	設計者

榛原郡 吉田町

本工事費

建築機械設備	17,567,000
建築電気設備	14,377,000

按分率

	低率	高率	
建築機械按分率	0.78	0.22	沈砂池管理棟
建築電気按分率	0.64	0.36	沈砂池管理棟及び汚泥処理棟

按分金額

	低率 (円)	高率 (円)	計 (円)
建築機械設備	13,702,260	3,864,740	17,567,000
建築電気設備	9,201,280	5,175,720	14,377,000
計	22,903,540	9,040,460	31,944,000

按分後 予算

低率 合計 (円)	22,903,540
高率 合計 (円)	9,040,460

直接工事費

棟名	沈砂池管理棟 (円)	汚泥処理棟 (円)
建築電気設備	7,093,448	1,552,569

按分率

棟名	沈砂池管理棟		汚泥処理棟
	低率	高率	高率
按分率	0.78	0.22	1.00

按分金額

棟名	沈砂池管理棟		汚泥処理棟	計 (円)
	低率 (円)	高率 (円)	高率 (円)	
建築電気設備	5,532,889	1,560,559	1,552,569	8,646,017
計	5,532,889		3,113,128	8,646,017

按分後 直接工事費

低率 合計 (円)	5,532,889
高率 合計 (円)	3,113,128

令和3年度 都市計画下水道事業 公共下水道
吉田浄化センター建築付帯設備更新工事
(建築機械)

実施設計書

吉田町 上下水道課

令和3年度 都市計画下水道事業 公共下水道
吉田浄化センター建築付帯設備更新工事
(建築電気)

実施設計書

吉田町 上下水道課

本工事費内訳書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費 (補助)								
	建築電気設備工							
		沈砂池管理棟						
			動力幹線設備(新設)	式	1	1,583,505	1,583,505	第1号明細書
			動力二次設備(新設)	式	1	664,910	664,910	第2号明細書
			自動火災報知設備(新設)	式	1	4,307,243	4,307,243	第3号明細書
			動力幹線設備(撤去)	式	1	50,460	50,460	第4号明細書
			動力二次設備(撤去)	式	1	77,500	77,500	第5号明細書
			拡声設備(撤去)	式	1	3,800	3,800	第6号明細書
			自動火災報知設備(撤去)	式	1	406,030	406,030	第7号明細書
					小計		7,093,448	

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		汚泥処理棟						
			自動火災報知設備(新設)	式	1	1,250,348	1,250,348	第8号明細書
			自動火災報知幹線設備(新設)	式	1	199,281	199,281	第9号明細書
			自動火災報知設備(撤去)	式	1	82,770	82,770	第10号明細書
			自動火災報知幹線設備(撤去)	式	1	20,170	20,170	第11号明細書
					小計		1,552,569	
			発生材処分費	式	1	46,779	46,779	第12号明細書
			計				8,692,796	直接工事費