

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式		22,913,000		
本工事費	1	式		22,913,000		
補助工区	1	式		14,938,000		
単独工区	1	式		7,975,000		
合計				22,913,000		

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
補助工区	1	式		14,938,000		
管渠工 (管径200mm)	1	式	5,142,599	5,142,599	明 1 号	処: 316
マンホール工	1	式	558,430	558,430	明 2 号	
取付管工	1	式	193,899	193,899	明 3 号	
付帯工	1	式	293,583	293,583	明 4 号	処: 280
仮設費	1	式	709,050	709,050	明 5 号	
直接工事費計				6,897,561		
共通仮設費計	1	式		1,174,869		
共通仮設費(積上げ)	1	式		87,869		
運搬費	1	式		56,550		
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離50km 割増なし	3.9	t	11,500	44,850	施 15 号	I-2-②-15
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	3.9	t	3,000	11,700	施 16 号	I-2-②-16

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
役務費	1	式		31,319		
基本電力料 中部電力 低圧用業持1年未満 中部電力	25,096	kW/月	1,248	31,319		県単価(土木) 表-114
共通仮設費(率化)	1	式		1,087,000		
共通仮設費率分 1,672,000*65.0357% 6,897,561 /10,605,798	1	式		1,087,000		
純工事費	1	式		8,072,430		
現場管理費 5,023,000*65.2066% 8,072,430 /12,379,774	1	式		3,275,000		
工事原価	1	式		11,347,430		
一般管理費等 3,437,047*65.2047%-8,546 11,347,430 /17,402,774	1	式		2,232,570		
工事価格	1	式		13,580,000		
消費税等相当額 13,580,000*10.00%	1	式		1,358,000		
合計				14,938,000		

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単独工区	1	式		7,975,000		
管渠工 (管径200mm)	1	式	2,378,915	2,378,915	明 6 号	処: 4,600
マンホール工	1	式	390,679	390,679	明 7 号	
取付管工	1	式	152,624	152,624	明 8 号	処: 912
付帯工	1	式	336,969	336,969	明 9 号	処: 4,600
仮設費	1	式	449,050	449,050	明 10 号	
直接工事費計				3,708,237		
共通仮設費計	1	式		599,107		
共通仮設費(積上げ)	1	式		14,107		
役務費	1	式		14,107		
基本電力料 中部電力 低圧用業持1年未満 中部電力	11.304	kW/月	1,248	14,107		県単価(土木) 表-114
共通仮設費(率化)	1	式		585,000		

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
共通仮設費率分 1,672,000*34.9642%+1,000 3,708,237 /10,605,798	1	式		585,000		
純工事費	1	式		4,307,344		
現場管理費 5,023,000*34.7933%+1,000 4,307,344 /12,379,774	1	式		1,748,000		
工事原価	1	式		6,055,344		
一般管理費等 3,437,047*34.7952%+1-1,275 6,055,344 /17,402,774	1	式		1,194,656		
工事価格	1	式		7,250,000		
消費税等相当額 7,250,000*10.00%	1	式		725,000		
合計				7,975,000		