

低入札価格調査の概要

工 事 名	令和4年度 都市計画下水道事業 公共下水道 吉田浄化センター建築付帯設備更新工事		
工 事 箇 所	吉田町 住吉 地内		
入 札 年 月 日	令和4年8月31日	入 札 番 号	第63号
予 定 価 格	36,245,000円	入札書比較価格	32,950,000円
入 札 価 格	21,000,000円	落 札 率	63.73%
調 査 対 象 業 者 名	鈴木電気株式会社	資 料 提 出 日	令和4年9月8日

調査内容

調 査 事 項	資 料 内 容
(1) その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none"> 電気工事に関しては、自社の社員による施工であり、工事金額を低く設定することができるため。 空調工事に関しては、材料調達及び施工ともに長年の付き合いがある協力会社(株すみや電器)に依頼し、低価格での協力を得られるため。
(2) 手持工事の状況(対象工事現場付近及び関連工事)	なし
(3) 手持工事の状況(施工中の低入札価格調査対象工事、他機関工事も含む)	なし
(4) 契約対象工事と入札者の事務所、倉庫との関係(地理的条件)	鈴木電気株式会社(吉田町神戸) 対象工事箇所までの距離:2.5km 対象工事箇所までの時間:約20分(車)
(5) 手持資材の状況	なし
(6) 資材購入先及び購入先と入札者との関係	<ul style="list-style-type: none"> 空調機器(ダイキン):株すみや電器 電材関係(パナソニック・未来等):株すみや電器
(7) 手持機械数の状況	高所作業車 1台

<p>(8) 労務者の具体的供給見通し</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・年間を通じて工事量を確保できている（安定的に仕事を供給する関係にある）こと、また協力予定業者から了解を得た金額となるため、労務者の確保をしてもらうことが可能。 ・協力予定業者に対しては、施工品質の向上と安全確認施工の徹底をさせる。
<p>(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者</p>	<p>(令和元年度)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事名：令和元年度 吉田町牧之原市広域施設組合 吉田榛原学校給食共同調理場 調理室空調設備設置工事 発注者：吉田町牧之原市広域施設組合 請負金額：29,920 千円 工期：R2.2～R2.9
<p>(10) 下請契約予定者等</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・空調配管：(株)すみや電器（菊川市堀之内）
<p>(11) 建設副産物の搬出地</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・(株)ハイナン（牧之原市勝間）

調査結果まとめ

【工事概要】

本工事は、「吉田町下水道ストックマネジメント計画」に基づき、建築付帯設備を更新し、当施設の設備機能を十分に発揮させるために行う工事である。

【調査結果】

- ・本工事の施工内容は十分理解しており、実施設計書の仕様及び数量どおりで資材購入及び協力業者より見積書を徴取の上、工事費を積算した。
- ・機器費について、協力業者との長期にわたる信頼関係の下に、材料を安価に調達することが可能である。
- ・電気工事については、自社施工であること、また地元業者であることから受注意欲が大きかったため、現場管理費及び一般管理費等においては必要最小減の計上とし、経費の削減を図った。
- ・空調工事については、長年の付き合いがある協力会社による材料調達及び施工であるため、安価な金額での発注が可能。
- ・諸経費については、施工に係る必要な経費が積算され、ダンピングにつながるものは見受けられなかった。

以上の調査結果から、本工事内容に適合した履行が十分に確保されるものと判断する。