

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番 号	第 3 9 号		種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和4年度 マンホールポンプ場電気設備更新工事他監理業務委託		
	工事等箇所	吉田町 住吉・川尻 地内		
	概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事監理業務 一式</li> <li>・建築機械設備工事監理業務 一式</li> <li>・建築電気設備工事監理業務 一式</li> </ul>		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	随 意 契 約	見 積 書 徴 取 日	令和4年9月22日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	株式会社N J S 静岡事務所		
	契 約 相 手 方 住 所	静岡市葵区両替町二丁目4番地15		
	契 約 金 額	¥ 3, 7 4 0, 0 0 0	契 約 日	令和4年9月22日
	着 手 日	令和4年9月26日	完 成 期 日	令和5年3月17日
	随 意 契 約 の 相 手 方 を 選 定 した 理 由	<p>本業務委託は、マンホールポンプ場電気設備更新工事及び吉田浄化センター建築付帯設備更新工事に対する工事監理である。</p> <p>契約業者は対象工事の設計業者であり、設計図書内容を十分熟知していることから、設計図書に示された設計意図を現実化させ、かつ工事施工を設計図書に合致させることが容易であり、限られた工期内で、工事における設計内容及び工程等の調整や変更処理の対応などを迅速かつ円滑に遂行できる唯一の事業者であるため。</p>		
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日			